

# Boligforeningen Hvidovrebo, v/ Fællesadministrationen af 2009 (FA09)

006 - 6, Strandhavevej/Strandmarksvej - Helhedsplan - Til drøftelse med LBF

Dato: [\$DATO], init. [Sag.BO.Initialer]

Kalkulationsindeks: XXX (kvartal / år) - Alle priser inkl. moms.

GRÅ FELTER UDFYLDES	Enh.	Antal	Enh. pris inkl. moms	Total inkl. moms	Helhedsplan etape 1													
					Opretning		Miljø		Ombygning / Sammenlægn.		Tilgængelighed		Modernisering		Vedligeholdelse		Fordelte arbejder (automatisk)	
<b>01 Emne</b> Tagudskiftning Blok 4,5,13 og 15 Tagudskiftning resten				100% 5.368.262 100% 22.815.113	50%	2.684.131								50% 2.684.131 100% 22.815.113		2.684.131		
				100% <b>28.183.375</b>		<b>2.684.131</b>										<b>25.499.244</b>	<b>2.684.131</b>	
<b>02 Emne</b> Mekanisk udsugning, balanceret udsugning		232	57.700	100% 13.386.400 100% <b>13.386.400</b>	50%	6.693.200						50%	6.693.200			6.693.200		
				100% <b>13.386.400</b>		<b>6.693.200</b>							<b>6.693.200</b>			<b>6.693.200</b>		
<b>03 Emne</b> Etablering af solceller		5	519.750	100% 2.598.750 100% <b>2.598.750</b>								100%	2.598.750					
				100% <b>2.598.750</b>									<b>2.598.750</b>					
<b>04 Emne</b> Udbedring af kuldebroer i udvendige skabe				100% 2.200.000 100% <b>2.200.000</b>	50%	1.100.000						50%	1.100.000			1.100.000		
				100% <b>2.200.000</b>		<b>1.100.000</b>							<b>1.100.000</b>			<b>1.100.000</b>		
Håndværkerudgift i alt inkl. moms				46.368.525		10.477.331							10.391.950		25.499.244	10.477.331		
Byggepladsomkostninger og vinterforanstaltninger %	3%			1.391.056		314.320							311.759		764.977	314.320		
<b>Håndværkerudgift i alt inkl. byggeplads og moms</b>				<b>47.759.581</b>		<b>10.791.651</b>							<b>10.703.709</b>		<b>26.264.221</b>	<b>10.791.651</b>		
Omkostninger % (skal detaljeres inden skema A)	22%			10.507.108		2.374.163							2.354.816		5.778.129	2.374.163		
Genhusning, information m.v. (skal detaljeres inden skema A)																		
				100% <b>58.266.689</b>	23%	<b>13.165.814</b>							22%	<b>13.058.524</b>	55%	<b>32.042.350</b>	<b>13.165.814</b>	
Fordelte arbejder (udfyldes af LBF)						<b>13.165.814</b>												
Inkl. fordelte arbejder				<b>26.331.628</b>		26.331.628												
<b>Samlede udgifter - støttede og usøttede arbejder</b>	bolig	232	251.150	100% <b>58.266.689</b>	23%	<b>13.165.814</b>							22%	<b>13.058.524</b>	55%	<b>32.042.350</b>	<b>13.165.814</b>	
<b>Samlede udgifter - støttede arbejder</b>	bolig	232	56.749	100% <b>13.165.814</b>	100%	<b>13.165.814</b>												
<b>Samlede udgifter - ustøttede arbejder</b>	bolig	232	194.400	100% <b>45.100.874</b>									29%	<b>13.058.524</b>	71%	<b>32.042.350</b>		
<b>Finansiering støttede arbejder:</b>	tkr.:		Ydelser:		<b>Finansiering ustøttede arbejder:</b>		tkr.:		<b>Husleje beregning:</b>					<b>Infrastruktur:</b>				
Støttede lån:					Ustøttede lån:													

## Boligforeningen Hvidovrebo,v/ Fællesadministrationen af 2009 (FA09)

006 - 6, Strandhavevej/Strandmarksvej - Helhedsplan - Til drøftelse med LBF

Dato: [\$DATO], init. [Sag.BO.Initialer]

Kalkulationsindeks: XXX (kvartal / år) - Alle priser inkl. moms.

					Helhedsplan etape 1															
GRÅ FELTER UDFYLDES	Enh.	Antal	Enh. pris	Total	Opretning	Miljø	Ombygning / Sammenlægn.	Tilgængelighed	Modernisering	Vedligeholdelse	Fordelte arbejder (automatisk)									
			inkl. moms	inkl. moms																
Oganisations dispositionsfond:				Henlagte midler:																
Egen trækingsret:				Besparelser på drift:																
Andet:				Dispositionsfonden:																
I alt:				Andet:																(Udfyldes af LBF)
#/T				I alt:																